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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

915724/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 238.856,00 36.491,26 275.347,26

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 

SEXTAVADO
1,00              LOTE 1 238.856,00 36.491,26  - 275.347,26

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

238.856,00 36.491,26  - 275.347,26

( 86,75% ) ( 13,25% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1077904-51 MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS CORAÇÃO DE JESUS/MG

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS.

terça-feira, 7 de junho de 2022

CORAÇÃO DE JESUS/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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